

SMLOUVA NA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

číslo zhotovitele číslo objednatele
11-0137-1700

uzavřená podle § 269 Obchodního zákoníku

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Zastoupené:
IČ : 240931
Bankovní spojení:
Smluvně oprávněn jednat:
Technicky oprávněn jednat:

Město Úvaly

Městským úřadem Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
DIČ : Plátce DPH: NE
Komerční banka a.s. Praha číslo účtu: 19-1524-201/0100
MUDr. Jan Šťastný, starosta
pí. Ilona Reicheltová
(dále i jen „**objednatel**“)

ZHOTOVITEL (vykonavatel AD):

IČ : 26475081
Obchodní rejstřík vedený:
Bankovní spojení:
Statutární orgán:

Smluvně oprávněn jednat:
Technicky oprávněn jednat:

HYDROPROJEKT CZ a.s., Tábořská 940/31, 140 16 Praha 4 – Nusle
DIČ : CZ26475081 Plátce DPH: ANO
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 číslo účtu: 1700041/0100
Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
za společnost podepisují dva členové představenstva společně
Ing. Aleš Mucha, MBA, ředitel divize 151
Ing. Vratislav Hála (HIP)
(dále i jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Ve smlouvě o dílo č. 10/0137/90 (uzavřené dne 27.7.2000) je součástí předmětu plnění zhotovitele též výkon autorského dozoru projektanta, prováděný v rozsahu dle přílohy č. 5 sazebníku UNIKA, v průběhu postupné realizace vyprojektované stavby. Smluvními dodatky č. 2, 4, 5 a 6 se součástí stavby stala (dle bodů 2, 13 15 a 17) čl. „PŘEDMĚT PLNĚNÍ“ těchto dodatků) dokumentační příprava akce „Vodohospodářské investice města Úvaly“. Výstavba těchto opatření bude v dubnu příštího roku zahájena a autorský dozor projektanta bude během výstavby prováděn do června roku 2013 (tj. po dobu 27 kalendářních měsíců).
Zhotovitel proto aktuálně navrhuje následující znění smlouvy na výkon autorského dozoru:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění zhotovitele dle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta při výstavbě akce „Vodohospodářské investice města Úvaly“, který bude prováděn v rozsahu přílohy č. 11 t. č. platného sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2010, a skončí kolaudací dokončené stavby.

PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE

Výchozím podkladem pro plnění sjednaných prací je dokumentace stavby včetně dokladů, které má zhotovitel k dispozici. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že bude bezodkladně informovat zhotovitele o všech důležitých skutečnostech, které s výše uvedenou stavbou souvisejí.

DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel bude autorský dozor vykonávat v průběhu r. 2011 až r. 2013 (předpoklad od dubna 2011 do června 2013). Služba (AD) bude ukončena dnem vydání kolaudačního rozhodnutí o dokončené stavbě.

CENA PRACÍ

Cena za AD se sjednává ve výši bez DPH.....	241 920 Kč.
K této ceně přistoupí DPH ve výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, 20% DPH	48 384 Kč.
Po připočtení DPH v současně platné výši 20% činí cena včetně DPH	290 304 Kč.

Podkladem pro návrh výše uvedené nabídkové ceny prací autorského dozoru byla kalkulace s uplatněním ustanovení sazebníku Unika s tím, že oproti minimu sazebníkového rozpětí byla poskytnuta výrazná sleva, neboť jako autoři projektu jsme s danou problematikou velmi dobře obeznámeni, což ve svém důsledku znamená znatelně vyšší efektivitu provádění prací, než bývá v obdobných případech obvyklé.

Poznámka:

Pro celkem 27 předpokládaných kalendářních měsíců provádění stavebních prací je uvažována potřeba vykonávat autorský dozor jeden pracovní den v měsíci prováděním jednak vysoce kvalifikovaných koncepčních a koordinačních činností, jednak velmi náročných a koncepčních účastí odborníků zhotovitele na kontrolních dnech stavby a při provádění prací (dle potřeb a na vyžádání technického dozoru investora, resp. správce stavby), čas potřebný k přípravě pověřených odborníků jednotlivých profesí na tato jednání, resp. činnosti a jejich cestovní náklady, a to i ve vazbě na skutečnost, že se jedná o výstavbu v sedmi na sobě téměř nezávislých lokalitách.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle Zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a § 13a obchodního zákoníku.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy.

Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení delšího než 90 dní se tato smluvní pokuta zvyšuje na 0,3 % dlužné částky za 91. a každý následující den prodlení.

Sjednanou cenu je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši dle čl. „CENA“, po ukončení stavby, dle čl. „DOBA PLNĚNÍ“ této smlouvy.

Bude-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku (nebo jeho části) vůči zhotoviteli, není zhotovitel povinen do zaplacení dlužné částky autorský dozor vykonávat. V takovém případě nebezpečí škody plynoucí z přerušení výkonu autorského dozoru nese objednatel.

Celkové plnění bude uskutečněné formou dílčích plnění a jednotlivá plnění jsou považována za uskutečněná v souladu s následujícími fakturačními podmínkami. Sjednanou cenu za autorský dozor je zhotovitel oprávněn fakturovat dílčími daňovými doklady čtvrtletně dle následujícího platebního kalendáře:

1. AD za období duben až červen 2011 (do 30.6.2011) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
2. AD za období červen až září 2011 (do 30.9.2011) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
3. AD za období říjen až prosinec 2011 (do 31.12.2011) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
4. AD za období leden až březen 2012 (do 31.3.2012) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
5. AD za období duben až červen 2012 (do 30.6.2012) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
6. AD za období červenec až září 2012 (do 30.9.2012) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
7. AD za období říjen až prosinec 2012 (do 31.12.2012) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
8. AD za období leden až březen 2013 (do 31.3.2013) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)
9. AD za období duben až červen 2013 (do 30.6.2013) ve výši	26 880 Kč (+ DPH)

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci obsahu. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními dodatky a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud sjednaných závazků.

V souladu s ustanoveními §43c a 44 Občanského zákoníku je tato smlouva uzavřena po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem smluvního návrhu dojde navrhovateli; platnosti a účinnosti nabývá tímž dnem.

OBJEDNATEL:

1. 3. 2011




ZHOTOVITEL:

V Praze dne 17.2.2011

PROJEKT CZ a.s.

STŘEDÍ PRAHA
Černá 31, 140 16 Praha 4
2



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková
členka představenstva

