

13/1/2011

Dále uvedeného dne, měsíce a roku ujednaly smluvní strany

**KA architekti s.r.o.**

se sídlem Praha 2, Čermákova 9/1290, PSČ 120 00

IČ:28386132

na straně jedné (dále jen „**Zhotovitel**“)

a

**Město Úvaly**

se sídlem Pražská 276, Úvaly 250 82

na straně druhé (dále jen „**Objednatel**“)

t u t o

## **Smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

### **Úvodní ustanovení**

Objednatel zadal veřejnou zakázku na zhotovení díla „Rekonstrukce školní jídelny: Zpracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ jako zakázku malého rozsahu a stanovil podmínky takového díla v zadávací dokumentaci ze dne 11.6.2011 (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).

### **I.**

#### **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Účelem této smlouvy je poskytnutí plnění Zhotovitelem v souladu se Zadávací dokumentací, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami.
- 1.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a poskytnout plnění dle této Smlouvy, v čase stanoveném touto Smlouvou. Objednatel se zavazuje za tato plnění zaplatit Zhotoviteli cenu a poskytnout součinnost stanovenou touto Smlouvou.
- 1.3 Za dílo se považují, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, plnění uvedená v Zadávací dokumentaci v požadavcích Objednatele na rozsah plnění veřejné zakázky (dále společně jen „**Dílo**“).

Podrobný popis Díla je uveden v příloze č.1 Smlouvy. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro vymezení předmětu Díla, Zadávací dokumentace a podmínky a požadavky Objednatele v této dokumentaci uvedené.

- 1.4 Objednatel bere na vědomí, že části Díla mají povahu díla autorského. Tyto části Díla je Objednatel oprávněn užívat pouze k účelům provedení rekonstrukce školní jídelny dle Zadávací dokumentace. K jiným účelům nebo v jiném rozsahu než je stanoveno touto smlouvou smí Objednatel tyto části Díla použít s písemným souhlasem Zhotovitele. Účastníci výslovně ujednali, že Objednatel souhlasí s tím, aby Zhotovitel uvedl své autorství k těmto částem díla a osobu, která je užívá, k propagaci svých činností nebo činností osob, které Zhotovitel ovládá.
- 1.5 Vzhledem k tomu, že skutečný rozsah Díla je závislý také na okolnostech, které ke dni podpisu této Smlouvy nejsou známe, je Zhotovitel povinen poskytnout předmět Díla uvedený v Příloze č.1 pod písmeny L,M,O pouze na základě písemné výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli v termínu dle Přílohy č.2.
- 1.6 Dokumentace bude zpracována ve formě obvyklé pro jednotlivé stupně, a bude Objednateli odevzdána v 6-ti paré. Ostatní paré budou vyžádána jako více tisky.
- 1.7 Zhotovitel zajistí průběžné konání výrobních výborů, kde bude Objednatele informovat o stupni rozpracovanosti projektové dokumentace.

## II. Doba plnění

- 2.1 Účastníci ujednali, že plnění bude poskytnuto v jednotlivých fázích a v termínech uvedených v příloze č.2 této Smlouvy.
- 2.2 Účinky splnění těch částí Díla, jejichž výsledkem je hmotně zachytitelný výsledek činností Zhotovitele, nastávají dnem podpisu předávacího protokolu. K předání vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dní před plánovaným datem předání. Účinky splnění těchto částí Díla nastávají také v případě, pokud Objednatel nepřevzme tyto části Díla přesto, že jsou provedeny v souladu s jejich vymezením touto Smlouvou, a to ke dni Zhotovitelem oznámeného předání částí Díla.
- 2.3 Doba plnění stanovená v Příloze č.2 se prodlužuje o dobu prodlžení Zhotovitele se splněním povinností stanovených touto Smlouvou či zákonem.

## III. Cena a platební podmínky

- 3.1 Účastníci ujednali, že cena stanovená touto smlouvou je tvořena součtem cen za jednotlivá plnění (dále „**Celková cena**“).
- 3.2 Splatnost jednotlivých částí Celkové ceny je uvedena v Příloze č.4 této Smlouvy.
- 3.3 Celková cena je stanovena jako cena za poskytnutí všech plnění dle Zadávací dokumentace a podmínek Zadávací dokumentace a je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Celková cena zahrnuje všechny nutné náklady k řádnému poskytnutí plnění dle této Smlouvy.

- 3.4 Celková cena bez DPH činí 1, 234.940.-Kč, DPH 20% činí 246.988.- Kč a Celková cena s DPH činí 1,481.928.- Kč.
- 3.5 Ceny stanovené touto smlouvou nebo jejich části jsou splatné na základě daňových dokladů vystavených podle zákona o DPH.
- 3.6 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu plnění zakázky nebo jeho části vady plnění, je oprávněn pozastavit placení takového plnění do výše 10% ceny vadného plnění, až do data odstranění vady.

#### **IV. Součinnost Objednatele**

- 4.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu uvedeném v této Smlouvě nebo písemných pokynech Zhotovitele. Za součinnost se považují zejména takové činnosti, jednání, úkony či skutečnosti pod kontrolou Objednatele, bez nichž nelze Dílo dodat řádně či včas. K poskytnutí součinnosti je Zhotovitel Objednatele povinen písemně vyzvat.
- 4.2 Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup místa pod kontrolou Objednatele, kde dochází k poskytnutí plnění dle této Smlouvy nebo na taková místa pod kontrolou Objednatele, kam je nezbytné mít přístup pro poskytnutí plnění dle této smlouvy.
- 4.3 Objednatel se zavazuje, že na žádost Zhotovitele poskytne Zhotoviteli písemné vyjádření ke skutečnostem souvisejícím s prováděním plnění dle této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů. V případě, že tento termín nebude dodržen z důvodu skutečnosti nezaviněných Objednatelem, bude dohodnut termín odpovídající těmto skutečnostem. Poskytnutí písemného vyjádření se považuje za součinnost.

#### **V. Odstoupení od Smlouvy, smluvní sankce a pokuty**

- 5.1 Objednatel má právo v případě, že Zhotovitel nedodrží termín předání jednotlivých částí dokumentace dle Přílohy č. 2 o dobu delší než 14 dní, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení z honoráře, který se vztahuje k příslušné části plnění až do výše skutečné škody způsobené Objednateli prodlením Zhotovitele, ne však více než 100.000,- Kč.
- 5.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv části ceny řádně a v souladu s touto Smlouvou delším než 14 dní, je Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, ne však více než 100.000,-Kč.

**VI.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 6.1 Jakékoliv změny nebo doplňky této Smlouvy je možné provádět pouze písemnou formou.
- 6.2 Smluvní strany ujednaly, že pro účely komunikace mezi stranami po dobu plnění dle této Smlouvy jsou oprávněny jednat ve věcech technických:
- a) za Zhotovitele: MgA. Kamila Amblerová
  - b) za Odběratele: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy
- ve věcech smluvních:
- c) za Zhotovitele: MgA. Kamila Amblerová
  - d) za Odběratele: MUDr. Jan Šťastný, starosta města
- 6.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 6.4 Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí obchodním zákoníkem.
- 6.5 Tato smlouva nahrazuje jakékoliv právní úkony, v jakékoliv formě či podobě, které byly učiněny ohledně shodného předmětu a účelu jako má tato Smlouva přede dnem podpisu této Smlouvy.
- 6.6 Obě smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání „vyšší moc“. V takovém případě je možno práce zastavit na základě písemného oznámení druhé straně.
- 6.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 – Detailní popis Díla
  - Příloha č. 2 – Termíny plnění
  - Příloha č. 3 – Rozpis Celkové ceny
  - Příloha č. 4 - Platební kalendář

V Praze dne 15. 8. 2011

Objednatel:

.....  
Podpis  
(jméno a příjmení)



Zhotovitel:

.....  
Podpis  
(jméno a příjmení)

## PŘÍLOHA Č. 1 – DETAILNÍ POPIS DÍLA

- A) = A1)+A2)+A3) DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEKTU GASTRONOMICKÉ TECHNOLOGIE
- B) POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR
- C) INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZÍSKÁNÍ ÚR A SP S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI
- D) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ – VČETNĚ PRŮZKUMU VYZAŘOVÁNÍ RADONU, PRŮZKUMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ STYKU S NOVÝM OBJEKTEM
- E) GEODETICKÉ PODKLADY – VÝŠKOPIS, POLOHOPIS POZEMKU VČETNĚ VZROSTLÉ ZELENĚ A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ OKOLNÍCH POZEMKŮ
- F) ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JÍDELNY A PŘILEHLÉ ČÁSTI ŠKOLY
- G) VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY, ZAMĚŘENÍ A DALŠÍ PRÁCESOUVISEJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM DÍLA
- H) VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE V MÍSTĚ STAVBY
- I) ZAJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ O POZEMCÍCH, MAJITELI A ŽADATELI
- J) POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU (V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO)
- K) ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH VIZUALIZACÍ
- L) ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH ANIMACÍ
- M) PROJEKT INTERIÉRU VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU
- N) ZPRACOVÁNÍ ZMĚN, ÚPRAV A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ S OGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, DOTČENÝMI ORGANIZACEMI A POŽADAVKŮ MĚST (V MAX. ROZSAHU 30HODIN)
- O) AUTORSKÝ DOZOR (80 HODIN V RÁMCI BODU A)) + (DALŠÍCH 100HODIN)
- P) CESTOVNÍ NÁHRADY ZA CESTY PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

V Praze dne

15. 9. 2011

Objednatel:



Podpis  
(jméno a příjmení)



Zhotovitel:



Podpis  
(jméno a příjmení)

## PŘÍLOHA Č. 2 – TERMÍNY PLNĚNÍ

D)	PRŮZKUMY A MĚŘENÍ – VČETNĚ PRŮZKUMU VYZAŘOVÁNÍ RADONU, PRŮZKUMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ STYKU S NOVÝM OBJEKTEM	
E)	GEODETICKÉ PODKLADY – VÝŠKOPIS, POLOHOPIS POZEMKU VČETNĚ VZROSTLÉ ZELENĚ A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ OKOLNÍCH POZEMKŮ	
F)	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JÍDELNY A PŘILEHLÉ ČÁSTI ŠKOLY	
G)	VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY, ZAMĚŘENÍ A DALŠÍ PRÁCESOUVISEJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM DÍLA	
H)	VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE V MÍSTĚ STAVBY	
I)	ZAJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ O POZEMCÍCH, MAJITELI A ŽADATELI PÍSMENO D), E), F), G), H), I)	4 TÝDNY OD PODPISU SMLOUVY
<hr/>		
A1) +K)	ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY + ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH VIZUALIZACÍ	2 + 2 = 4 TÝDNY OD PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PÍSMENE D),E),F),G),H), I)
<hr/>		
A2)	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEKTU GASTRONOMICKÉ TECHNOLOGIE	6 TÝDNŮ OD ODSOUHLASENÍ PLNĚNÍ PÍSMENE A1) +K) VÝBOREM PRO VÝSTAVBU MŮ UVALY
<hr/>		
B)	POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR	DO 10TI PRAC. DNŮ OD PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PÍSMENE A2)
<hr/>		
C)	INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZÍSKÁNÍ ÚR A SP S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI	MIN 6 TÝDNŮ NA DOOS A IS A DALŠÍCH MIN 10 TÝDNŮ NA SLOUČENÉ UR A SP OD PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PÍSMENE A2)
<hr/>		
N)	ZPRACOVÁNÍ ZMĚN, ÚPRAV A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ S OGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, DOTČENÝMI ORGANIZACEMI A POŽADAVKŮ MĚST (V MAX. ROZSAHU 30HODIN)	PRŮBĚŽNĚ S PLNĚNÍM PÍSMENE C)
<hr/>		
J)	POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU (V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO)	DLE STÁTNÍ SPRÁVY

L)	ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH ANIMACÍ	3TÝDNY OD PÍSEMNÉ VÝZVY OBJEDNATELE, ŽE POŽADUJE TOTO PLNĚNÍ DODAT
M)	PROJEKT INTERIÉRU VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU	3TÝDNY OD PÍSEMNÉ VÝZVY OBJEDNATELE, ŽE POŽADUJE TOTO PLNĚNÍ DODAT
P) + A3)	CESTOVNÍ NÁHRADY ZA CESTY PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ + AUTORSKÝ DOZOR V ROZSAHU 80 HODIN (V RÁMCI PÍSMENE A) PŘÍLOHY Č.1 SMLOUVY)	PRŮBĚŽNĚ SE STAVBOU
O)	AUTORSKÝ DOZOR (DALŠÍCH 100HODIN)	PRŮBĚŽNĚ OD PÍSEMNÉ VÝZVY OBJEDNATELE, ŽE POŽADUJE TOTO PLNĚNÍ DODAT

V Praze dne 15. 8. 2011

Objednatel:

.....  
 Podpis  
 (jméno a příjmení)

Zhotovitel:

.....  
 Podpis  
 (jméno a příjmení)



### PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPIS CELKOVÉ CENY

A)	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEKTU GASTRONOMICKÉ TECHNOLOGIE	770 000.- Kč
B)	POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR	V CENĚ A)
C)	INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZÍSKÁNÍ ÚR A SP S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI	45 000.- Kč
D)	PRŮZKUMY A MĚŘENÍ – VČETNĚ PRŮZKUMU VYZAŘOVÁNÍ RADONU, PRŮZKUMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ STYKU S NOVÝM OBJEKTEM	69 540.- Kč
E)	GEODETICKÉ PODKLADY – VÝŠKOPIS, POLOHOPIŠ POZEMKU VČETNĚ VZROSTLÉ ZELENĚ A PŘÍLEHLÝCH ČÁSTÍ OKOLNÍCH POZEMKŮ	19 500.- Kč
F)	ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JÍDELNY A PŘÍLEHLÉ ČÁSTI ŠKOLY	25 900.- Kč
G)	VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY, ZAMĚŘENÍ A DALŠÍ PRÁCESOUVISEJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM DÍLA	V CENĚ D), E), F)
H)	VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCÍ SÍTÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE V MÍSTĚ STAVBY	V CENĚ C), D), E)
I)	ZAJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ O POZEMCÍCH, MAJITELI A ŽADATELI	5 000.- Kč
J)	POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU (V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO)	80 000.- Kč
K)	ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH VIZUALIZACÍ	20 000.- Kč
L)	ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH ANIMACÍ	60 000.- Kč
M)	PROJEKT INTERIÉRU VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU	50 000.- Kč
N)	ZPRACOVÁNÍ ZMĚN, ÚPRAV A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ S OGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, DOTČENÝMI ORGANIZACEMI A POŽADAVKŮ MĚST (V MAX. ROZSAHU 30HODIN)	15 000.-Kč
O)	AUTORSKÝ DOZOR (DALŠÍCH 100HODIN)	50 000.- Kč
P)	CESTOVNÍ NÁHRADY ZA CESTY PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ	25 000.- Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V SOULADU SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ		1 234 940.- Kč
DPH 20%		246 988.- Kč
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V SOULADU SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ VČETNĚ DPH</b>		<b>1 481 928.- Kč</b>

V Praze dne 15. 8. 2011

Objednatel:

.....  
Podpis  
(jméno a příjmení)

Zhotovitel:

.....  
Podpis  
(jméno a příjmení)



## PŘÍLOHA Č. 4 – PLATEBNÍ KALENDÁŘ

<p>D) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ – VČETNĚ PRŮZKUMU VYZAŘOVÁNÍ RADONU, PRŮZKUMU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM, OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ STYKU S NOVÝM OBJEKTEM</p> <p>E) GEODETICKÉ PODKLADY – VÝŠKOPIS, POLOHOPIS POZEMKU VČETNĚ VZROSTLÉ ZELENĚ A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ OKOLNÍCH POZEMKŮ</p> <p>F) ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU JÍDELNY A PŘILEHLÉ ČÁSTI ŠKOLY</p> <p>G) VEŠKERÉ GEODETICKÉ PRÁCE, DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY, ZAMĚŘENÍ A DALŠÍ PRÁCESOUVISEJÍCÍ SE ZHOTOVENÍM DÍLA</p> <p>H) VYTYČENÍ PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ VČETNĚ JEDNÁNÍ SE SPRÁVCI SÍTÍ VYSKYTUJÍCÍCH SE V MÍSTĚ STAVBY</p> <p>I) ZAJIŠTĚNÍ AKTUÁLNÍCH PODKLADŮ O POZEMCÍCH, MAJITELI A ŽADATELI PÍSMENO D), E), F), G), H), I)</p>	<p>119 940.- KČ PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM</p>
<hr/>	
<p>A1) +K) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE STAVBY (BEZ PROJEKTU GASTRONOMICKÉ TECHNOLOGIE) + ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH VIZUALIZACÍ</p>	<p>100 000+20 000=120000.-KČ PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM</p>
<hr/>	
<p>A2) DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY VČETNĚ PROJEKTU GASTRONOMICKÉ TECHNOLOGIE</p>	<p>580 000.- KČ PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM</p>
<hr/>	
<p>B) POLOŽKOVÝ ROZPOČET A VÝKAZ VÝMĚR</p>	<p>50 000.- KČ PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM</p>
<hr/>	
<p>C) INŽENÝRSKÁ ČINNOST – ZÍSKÁNÍ ÚR A SP S NABYTÍM PRÁVNÍ MOCI</p>	<p>36 000.- KČ PŘI ZAHÁJENÍ SLOUČENÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 9 000.- KČ PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI</p>
<hr/>	
<p>N) ZPRACOVÁNÍ ZMĚN, ÚPRAV A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROJEDNÁNÍ S OGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY, DOTČENÝMI ORGANIZACEMI A POŽADAVKŮ MĚST (V MAX. ROZSAHU 30HODIN)</p>	<p>15 000.- KČ PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM</p>
<hr/>	

J)	POSOUZENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ OZNÁMENÍ PODLIMITNÍHO ZÁMĚRU (V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE POŽADOVÁNO)	80 000.- Kč PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM
L)	ZHOTOVENÍ POČÍTAČOVÝCH ANIMACÍ	60 000.- Kč PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM
M)	PROJEKT INTERIÉRU VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU	50 000.- Kč PO PŘEDÁNÍ PLNĚNÍ ZHOTOVITELEM A PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM
P) + A3)	CESTOVNÍ NÁHRADY ZA CESTY PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ + AUTORSKÝ DOZOR V ROZSAHU 80 HODIN (V RÁMCI PÍSMENE A) PŘÍLOHY Č.1 SMLOUVY)	JEDNOTLIVÉ FAKTURY V MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH DLE SKUTEČNĚ ODPRACOVANÝCH HODIN + PŘÍSLUŠNÉ CESTOVNÍ NÁHRADY 40 000+ 25 000 = 65 000.-Kč
O)	AUTORSKÝ DOZOR (DALŠÍCH 100HODIN)	JEDNOTLIVÉ FAKTURY V MĚSÍČNÍCH SPLÁTKÁCH DLE SKUTEČNĚ ODPRACOVANÝCH HODIN 50 000.- Kč

V Praze dne 15. 8. 2011

Objednatel:



Podpis  
(jméno a příjmení)



Zhotovitel:



Podpis  
(jméno a příjmení)