



Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 091 526
Fax: 281 981 696
E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: 19-1524-201/0100
GE Capital Bank, a.s. Český Brod
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Schvalovací listina k podpisu smlouvy

Název: Smlouva na zajištění služby výkonu funkce technického dozoru

Usnesením č. R-269/2015 ze dne 12.5. 2015 schvaluje Rada města uzavření Smlouvy

Dopad na rozpočet: 41 019 Kč bez DPH tzn. 49 633 Kč včetně DPH
kapitola 3744 položka 5168

Čerpání schváleno v souladu s rozpočtem Ved. EO pí Hájková

Podpis.....

Smlouvu předložil k podpisu vedoucí odboru Ing. arch. Martina Bredová

Podpis.....

Smlouvu zpracoval Ing. Vladimír Pavlík, Projekční kancelář – Varovné systémy, Najdrova 2183, 252 63 Roztoky u Prahy, IČO: 76389570.

Smlouvu doporučil k podpisu právník města JUDr. Hochman (viz. příložená emailová korespondence)

Náležitosti smlouvy k podpisu schválil – neschválil* tajemník města pí Tesařová

Podpis:.....

Starostovi předloženo k podpisu dne 11. 6. 2015

SMLOUVA NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY VÝKONU FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 1/13/2015

Město Úvaly

se sídlem Pražská 276

zastoupená starostou Mgr. Petrem Boreckým

IČO: 240931

Bankovní spojení: KB, a.s., Podvinný Mlýn

Číslo účtu: 19-1524-201/0100

(dále jen „město Úvaly“)

a

Ing. Vladimír Pavlík

Projekční kancelář – Varovné systémy

Najdrova 2183

Roztoky

252 63 Roztoky u Prahy

IČO: 76389570, DIČ CZ8003278734

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 4939238001/5500

(dále jen „TDI“)

spolu uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

smlouvu o provádění odborné činnosti

I.

Předmět smlouvy

1. TDI se touto smlouvou zavazuje uskutečnit pro město Úvaly inženýrskou činnost výkon technického dozoru na realizaci díla v rozsahu dále uvedeném:
2. Název zakázky „Realizace protipovodňových opatření – Úvaly“ – 1. dílčí část: podlimitní veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“
3. TDI povinen provést tyto činnosti:
 - kontrolní činnosti (dále jen supervize) při realizaci projektu v souladu s nabídkovým projektem zhotovitele,
 - kontrolu oprávněnosti fakturace projektu
 - sledování průběhu prací a plnění časových harmonogramů a souladu se smlouvami o dílo
 - písemné upozorňování dodavatelů na zjištěné vady a nedodělky a případné nedodržování smluv o dílo a všech jejich součástí

- kontrolu dodržování podmínek všech závazných dokumentů platných pro provedení částí díla
 - kontrolu dodržování schválených technologických postupů, pokynů, popř. příkazů ke změnám
 - kontrolu a přejímku zařízení a součástí díla a provedených prací
 - zúčastní se všech zkoušek díla a zkontroluje úplnost předepsaných dokladů
 - kontrolu zpracovávání dokumentace skutečného provedení díla a její odsouhlasení
 - kontrolu BOZP
 - kontrolu cenových kalkulací na případné odsouhlasené víceprací a méněprací, s ohledem na ujednání smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro investora k těmto kalkulacím
 - zastavení prací v případě, že zhotovitel provádí dílo tak, že by mohlo dojít ke škodě, práce budou zastaveny i v případě vadného provádění díla
 - včasné upozorňování pověřeného zástupce města Úvaly na všechny závažné skutečnosti (např. nedodržování smluv o dílo a jejich součástí), zjištěné v průběhu činnosti dozoru
 - pořizování průběžné fotodokumentace a předání fotografií (v elektronické formě) městu Úvaly po skončení díla
 - odborné poradenství při zpracování závěrečného hodnocení akce pro poskytovatele dotace.
4. TDI je povinen postupovat při zajišťování činností s odbornou péčí. Činnosti, k nimž se TDI zavázal, je povinen uskutečňovat v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se zájmy města Úvaly. TDI je dále povinen oznámit neprodleně městu Úvaly veškeré rozhodující okolnosti, které zjistí při zajišťování záležitosti a které mohou mít vliv na změnu pokynů města Úvaly.

II.

Doba trvání smlouvy

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Zahájení činnosti TDI: | 22.3. 2015 |
| 2. Ukončení činnosti TDI: | 30.12. 2015 |

III.

Odměna

1. Za řádné a včasné zajišťování záležitostí dle této smlouvy je město Úvaly povinno zaplatit TDI odměnu ve výši podle skutečně provedené práce stanovené na základě ceníku prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Ceny celkem uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou ceny nejvýše přípustné a platné do doby ukončení realizace předmětu smlouvy.
3. Součástí sjednaných cen podle přílohy č. 1 jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení činností nad rámec sjednaný touto smlouvou, je TDI tuto skutečnost povinen oznámit městu Úvaly. Město Úvaly zváží nutnost provedení takových činností a uzavření dodatku k této

smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není TDI oprávněn činnosti nad rámec sjednaný touto smlouvou provést.

5. Cena díla bude účtována po ukončení zakázky „Realizace protipovodňových opatření – Úvaly“ – 1. dílčí část: podlimitní veřejná zakázka „Lokální výstražný a varovný systém“ dle ceníku v příloze č. 1 této smlouvy. Podkladem pro úhradu odměny je faktura s náležitostmi dle platných právních předpisů, jež bude splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu do sídla města Úvaly. Součástí faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený městem Úvaly.

IV.

Sankce

1. V případě prodlení města Úvaly s úhradou TDI vystavené faktury podle čl. III této smlouvy, uhradí město Úvaly TDI smluvní pokutu, která činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Je-li TDI v prodlení s dodáním díla, vzniká městu Úvaly právo na smluvní pokutu, která činí 0,05% z ceny díla za každý den prodlení. Pokuta bude městu Úvaly započtena proti vyúčtované ceně díla. Termíny plnění díla jsou stanoveny v příloze č. 1.

V.

Závazky města Úvaly podmiňující plnění TDI

1. Město Úvaly předá TDI projektovou dokumentaci projektu a veškeré další potřebné informace, dokumenty, listiny, smlouvy a podklady, které má k dispozici a kterých je k zajištění řádného výkonu závazků TDI zapotřebí.
2. Město Úvaly se dále zavazuje spolupůsobit při provádění prací, které jsou předmětem smlouvy.
 - a) Město Úvaly se zavazuje k další účinné spolupráci nezbytné pro zdárné plnění předmětu této smlouvy TDI.
 - b) Město Úvaly je povinno se vyjadřovat ke všem dokumentům a písemnostem předaným TDI ve lhůtě 14 dnů od jejich předání. Neobdrží-li TDI žádné stanovisko v této lhůtě, pak se pro účely této smlouvy má za to, že souhlasí s jejich obsahem. Toto pravidlo analogicky platí i pro TDI.

VI.

Jiná ujednání

1. Dojde-li při provádění prací ke zdržení jejich postupu z jakýchkoliv příčin, které nejsou zaviněny smluvními stranami, bude termín dokončení díla znovu mezi smluvními stranami projednán a upraven dodatkem k této smlouvě.
2. Není-li výše uvedeno jinak, může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými obecně závaznými předpisy. Za podstatné porušení smluvních povinností bude považováno prodlení některé ze smluvních stran při plnění závazků z této smlouvy vyplývajících trvajících déle než jeden měsíc.
3. Odstoupení musí být druhé straně oznámeno písemně, účinku nabývá v den uvedený v oznámení, nejdříve však v den, kdy je oznámení doručeno.
4. TDI se zavazuje udržovat v tajnosti informace zjištěné při plnění této smlouvy, nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří případy, kde mu vzniká zákonná ohlašovací povinnost.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami. Město Úvaly prohlašuje, že znění této smlouvy schválila Rada Města Úvaly dne 12.5.2015 usnesením č. R – 269/2015.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích s platností originálu, přičemž město Úvaly obdrží dvě vyhotovení a TDI jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, že tato byla sepsaná za jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní a ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Úvalech dne:

V Roztokách dne: 26.5.2015

.....
Mgr. Petr Borecký
Starosta města



.....
Ing. Vladimír Pavlík
TDI

Ing. Vladimír Pavlík
Najdova 2183
252 01 Roztoky
iČ: 76389570, DIČ: CZ8003249724
Tel.: 737 457 700

Přílohy:

Č. 1 - Kalkulace nákladů na výkon TDI

Příloha č. 1

Kalkulace nákladů na Technický dozor

Činnost	Cena celkem bez DPH v Kč	Cena vč. 21% DPH v Kč	Termín provedení
Účast na kontrolních dnech, zapisy z kontrolních dní, zpracování zpráv, jednání s realizační firmou, investorem, kontrola rozpočtů supervize	41 019 Kč	49 633 Kč	do 30.12. 2015
Celkem	41 019 Kč	49 633 Kč	