

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. IZ-12-6001763/VB/3, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu

Město Úvaly, IČO:00240931

se sídlem: Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou města

oprávněný k podpisu Mgr. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy

(dále jen „**Budoucí povinná**“)

na straně jedné

a

ČEZ Distribuce, a.s.

se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145,

IČO 24729035, DIČ CZ24729035

s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha,

zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2019 evidenční č. PM/II – 269/2019

spol. K. UHLÍŘ s.r.o., Zálužská 118, Záluží, 250 88 Čelákovice, IČ: 47539399, DIČ: CZ47539399, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18852

Karlem Uhlířem - jednatelem společnosti

(dále jen „**Budoucí oprávněná**“)

na straně druhé

(společně též jako „**Smluvní strany**“)

I.

1. Budoucí povinná je výlučným vlastníkem pozemků **p.č. 3955/7** – ostatní plocha-silnice a **p.č. 3957/13** – orná půda, v k.ú. Úvaly u Prahy /775738/, (okr. Praha-východ), obec Úvaly /538957/, **LV 10001**.
2. Smluvní strany sjednávají, že **v celé trase kabelového vedení VN bude připoložena chránička HDPE pro optické vedení ke každému kabelu pro zřízení neveřejné komunikační sítě Budoucí oprávněné**.

Optická síť bude sloužit jako technická síť centrálního monitorování a ovládání Součástí distribuční soustavy, kterou Budoucí oprávněná provozuje.

Budoucí oprávněná v budoucnu do této chráničky zavede optické vedení bez jakéhokoli stavebního nebo jiného zásahu do Dotčených nemovitostí a Pozemků ve vlastnictví Budoucí povinné.

Předpokládaný rozsah dotčení Pozemků budoucím věcným břemenem se nemění.

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy č. IZ-12-6001763/VB/3, o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvě o právu provést stavbu, se nemění.
2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. **R – 413/2020** na svém zasedání konaném dne 31.8.2020 a pověřila vedoucího odboru investic a dopravy Městského úřadu Úvaly Mgr. Petr Maturu jejím podpisem.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města.
4. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu registrovat v Registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena v **5** stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Budoucí oprávněná a tři stejnopisy obdrží Budoucí povinná a jeden stejnopis bude přílohou ke stavebnímu řízení před stavebním úřadem.

Součástí dodatku ke smlouvě je jeho:


Příloha č. 1 - *Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu VB s podpisem vlastníka pozemků*

Příloha č. 2 - *Plná moc*

V Úvalech dne 9.11. 2020

V Čelákovících dne 29-09-2020


Mgr. Petr Matura
vedoucí odboru investic a dopravy
Městského úřadu Úvaly


Karel Uhlíř
jednatel společnosti
v plné moci spol. K. UHLÍŘ s.r.o.,
za společnost ČEZ Distribuce, a. s. a zhotovitele
K.UHLÍŘ s.r.o.
Elektro - montáž a prodej
Zálužská 118, Záluží
250 88 Čelákovice (B)
IČ 47539399 tel. 326992229

